Zakres prac remontowych — pozycja remontowa MGW-15-WO

Demontaz, wymiana i montaz mechanizméw napedowych osadnika Dorre'a nr1
Zakres prac stanowi:

1. Demontaz i ponowny montaz uktadu napedowego — 4656kg

- Demontaz oraz montaz przektadni z napedu obrotu zgarniacza szlamu osadnika Dorre’a nr 1 —
282 kg + silnika 97kg

- Demontaz oraz montaz przektadni z napedu podnoszenia zgarniacza szlamu osadnika Dorre’a
nr 1 —215kg + silnika : 47kg

- Demontaz oraz montaz oston limacznicy, $limaka i kota fancuchowego — 85kg

- Demontaz ztomowy starych araz montaz nowych panewek i opraw tozyska slizgowego —
94kg + 280kg

- Demontaz oraz ponowny montaz Slimacznicy i $limaka 909kg + 150kg

- Demontaz i ponowny montaz tozyska Slizgowego i oporowego slimaka — 202kg + 208kg

- Demontaz i ponowny montaz stop pod tozyska oraz ramy no$nej napedu — 304kg + 534kg

- Demontaz ztomowy starego oraz montaz nowego i watu napedowego wraz z wpustami — 883kg

2. Demontaz ztomowy i montaz nowego zgarniacza szlamu - 2131kg

Uwagi:

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng ( w okresie od 2.04 do 15.04.2024r),
zapoznac sie z warunkami realizacji robot.

Harmonogram prac nalezy skoordynowaé z harmonogramem firmy, ktora bedzie wymieniata
konstrukcje oraz powloke ochronng w osadnlku Dorre’a. Miedzy demontazem a ponownyrn
montazem elementéw napedowych ok 4 tyg. przerwy.

Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania powyzszego zakresu prac.
Wykonawca zadania zobowigzany jest do zapewnienia statego przedstawiciela firmy nadzorujgcego
wykonywane prace.

Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé, ztom wywiezé na sktadowisko ztomu na terenie
HCM, ktory znajduje sie okoto 350m od osadnika Dorre’a

Termin sktadania ofert: do 30.04.2024r.

Wykonanie demontazu 27.05.2024 — 2.06.2024

Wykonanie montazu 1.07.2024 - 7.07.2024

Czesci zamienne do osadnika Dorre’a po stronie Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Na terenie Huty Cynku nie ma mozliwosci wynajecia fazni oraz szatni. Zaplecze socjalne wykonawcy
we wiasnym zakresie.

Prace na terenie Huty Cynku, odbywajg sie w Srodowisku o podwyzszonym zapyleniu, w stycznosci z
metalami ciezkimi.

W przypadku zainteresowania wykonaniem w/w prac do oferty nalezy zatgczy¢:
e (zas realizacji catosci prac

o Kosztorys ofertowy.
e Warunki i termin ptatnosci.



e Okres gwarancji na wykonane roboty
e Oswiadczenie o wizji lokalnej z potwierdzeniem zapoznania sig z specyfika i warunkami pracy

na terenie HCM.
e Oswiadczenia, ze ztozona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakonczeniowe.

Szczegdfowych informacji udzielajq

- Waloszczyk Marcin tel. 512 403 460
- Krzywon Dariusz tel. 512 403 392
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