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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP POLSK'E LINIE KOLEJOWE S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
Dziat Automatyki i Telekomunikaciji

ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Goéry

tel. + 48 32719 4351

fax + 48 32 719 43 77

miroslaw.nowak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1IZ09AT.5460.54.2024a Tarnowskie Gory, dn. 16.04.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zamoéwienia:

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napeddéw zwrotnicowych typu JEA29 wraz z
wymiang kabli, umocowan oraz pretow nastawczych na stacji Rybnik Towarowy RTBr.
Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach.

Rodzaj Zamoéwienia:
Roboty

Kod CPV: 60200000-0

Michat Aleksy Elektronicznie podpisany przez
Michat Aleksy (PLK021965)
(PLK021965) Data: 2024.04.23 12:30:28 40200

Opracowat:
[ZATa Mirostaw Nowak
tel. 0-32 714-22-92
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Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 32 069 349 000,00 zt



1.  Wykaz uzytych pojec
OPZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Tarnowskie Gory

2. 0Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napedéw zwrotnicowych typu JEA29 wraz z
wymiang kabli, umocowan oraz pretéw nastawczych na stacji Rybnik Towarowy RTBr.

3.  Rodzaj ustug — Roboty budowlane

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napedow zwrotnicowych typu JEA29 wraz z
wymiang kabli, umocowan oraz pretéw nastawczych na stacji Rybnik Towarowy RTBr.

W rejonie nastawni RTBr na stacji Rybnik Towarowy zabudowane sg elektryczne napedy
zwrotnicowe typu JEA-29 (szybkobiezne). Stan techniczny napeddw zwrotnicowych JEA-29
(szybkobieznych) jest niedostateczny, w zwigzku z czym wymagajg natychmiastowej wymiany.
Obecnie eksploatowane napedy zwrotnicowe sg bardzo czesto uzywane. Dtugi czas
eksploatacji generuje znaczng ilos¢ awarii, powodujac ogromne utrudnienia w prowadzeniu
ruchu pociggéw. Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napedéw na nowe — z inng wersjg
umocowan.

Przy wymianie napeddéw zwrotnicowych nalezy dgzy¢ do ujednolicenia typdw napedéw na
stacji.
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Miejsce realizacji zamdwienia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.
Zaktad Linii X o L, Nr linii wg Nazwa posterunku .
L.p. i Sekcja Ekspooatacji | Wojewddztwo ruchu - okreg nazwa napedu zwrotnicowego
Kolejowych 1d-12 (D29) .
nastawczy/ste rowania
1 Tarnolwskle Rybnik dlaskie 140 Rybnik Towarowy RTBr 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242,
Gory 243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261
- Stacja Rybnik Towarowy RTBr linia 151 Katowice Ligota - Nedza,
ity Napicdie Latarnia | Nalezy
Lp Nast. Nr rozjazdu rosz‘;'zjdu Suwak nastawczy Iﬁiy’;rg oizc;\!diyp prze\nlllc?dowy Naped L/P Z/ bez kontroli z'ebrovf/e Tak/Nie zasilania Z::/urd za;;erf‘at, UWAGI
Tak/Nie Vo | rakgnie | Tak/nie
Rybnik Towarowy RTBr

1 RTBr 223 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
2 RTBr 224 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
3 RTBr 225 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
4 RTBr 231 Rz na korcu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
5 RTBr 232 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
6 RTBr 233 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
7 RTBr 234 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
8 RTBr 235 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
9 RTBr 236 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny.
10 RTBr 237 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
11 RTBr 238 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
12 RTBr 241 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
13 RTBr 242 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
14 RTBr 243 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
15 RTBr 244 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
16 RTBr 245 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
17 RTBr 246 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy, bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
18 RTBr 247 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
19 RTBr 251 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
20 RTBr 252 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
21 RTBr 256 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy’ bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
22 RTBr 258 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
23 RTBr 259 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobiezny
24 RTBr 260 Rz na koricu drazka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny
25 RTBr 261 Rz na koricu drazka tak JEA29 Lewy, bez kontroli tak tak 220 nie nie | szybkobiezny.
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Stacja Rybnik Towarowy RTBr

Wykaz napeddw zwrotnicowych do wymiany nast. "RTBr" stacja Rybnik Towarowy,
przekaznikowe E z napedami zwrotnicowymi typu JEA29 (szybkobiezne)

KONT
ROLK |WYOO_W OKREG_NAS |NUMER_ROZJ_S RODZAJ_NAPE KONTROLA_IGLI|TYP_ZASILANI
2 YROZ_O|NAZWA_OBIEKTU|TAWCZY KRZYZ RODZ_ROZJAZDU (DU TYP_NAPEDU [PODTYP_NAPEDU [ROZPRUWALNY |C a USYTUOWANIE_OPIS
i~| 5[+ 6 X 7 T 8 - 9 - 10 |+ 12 |+ 13 By 14 |~ 15 - 16 |+ 22 -
1| sT |[Rybnik RTr 223 Rz naped JEA 29 szybkobiezny [TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
2| st [rRybnik RTr 224 Rz naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
3] sT [Rybnik RTr 225 Rz naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
4] st [Rybnik RTr 231 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
s| st [rRybnik RTr 232 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
6| st [rRybnik RTr 233 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
7| st [rRybnik RTr 234 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
8| sT [rRybnik RTr 235 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
9] sT |Rybnik RTr 236 Rz naped JEA 29 szybkobiezny [TAK NIE jednofazowe [z prawej
Towarowy zwrotnicy
10[ st [Rybnik RTr 237 Ris naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
11[ st [Rybnik RTr 238 Rz naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
12[ st [rRybnik RTr 241 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
13[ st [rRybnik RTr 242 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
14| sT [rRybnik RTr 243 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
15| sT [rybnik RTr 244 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
16| sT [rybnik RTr 245 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
17| sT |rRybnik RTr 246 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
18 sT |Rybnik RTr 247 Ris naped JEA 29 szybkobiezny [TAK NIE jednofazowe [z prawej
Towarowy zwrotnicy
19[ st [Rybnik RTr 251 Rz naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
20| sT |Rybnik RTr 252 Rz naped JEA 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
21| sT [rybnik RTr 256 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
22| sT [Rybnik RTr 258 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
23] sT |Rybnik RTr 259 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
24| sT |rybnik RTr 260 Rz naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z prawej
Towarowy zwrotnicy
25| sT |rybnik RTr 261 Ris naped JER 29 szybkobiezny |TAK NIE jednofazowe |z lewej
Towarowy zwrotnicy
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KABLE

Przejscia/ Dtugosé Kanaty

KABLE Trasa od/do Typ Kabla Dtugos$é kabla A Ilos¢ it Wykopy kablowe | Dtugo$¢ wykopu Kablowe UWAGA

1 Nast.. RTB - Sk1 75x1,5 100m TAK 1 na catej dtugosci | Wizjalokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk1-241 7x1,5 100m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-242 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-243 7x1,5 100m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-244 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli

6 Sk 1-245 7x1,5 100m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-246 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-247 7x1,5 100m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk1-251 7x1,5 100m NIE ) Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-252 7x1,5 100m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Sk 1-256 7x1,5 100m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
? Sk1-258 7x1,5 150m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
: Sk 1-259 7x1,5 150 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk1i rozszycie kabli
T Nast.. RTB - Sk2 75x1,5 150m TAK 1 na catej dtugosci | Wizjalokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
? Sk2-231 7x1,5 100m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

16 Sk2-232 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
1_7 Sk2-233 7x1,5 100m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
I Sk2-234 7x1,5 100 m TAK 3 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
? Sk2 - 235 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

20 Sk2-236 7x1,5 100m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
7 Sk2-237 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

22 Sk2-238 7x1,5 100m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
? Sk2 - 260 7x1,5 150 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
7 Sk2 - 261 7x1,5 200m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

25 Sk2-223 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
? Sk2-224 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli
7 sk2-225 7x1,5 100m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zawarty w tabeli zakres robd6t ziemno-kablowych nalezy zweryfikowa¢ poprzez
dokonanie wizji lokalnej w terenie przy udziale zamawiajgcego. Podane informacje sg
orientacyjne, przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ wiasnego obmiaru
materiatow.

Wykonanie pomiaréw nowo zabudowanych kabli i dostarczenie dokumentacji kablowe;j.
Demontaz istniejgcych napeddéw zwrotnicowych w rozjezdzie nr 223, 224, 224, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258,
259, 260, 261.

Zabudowa nowego napedu zwrotnicowego wraz z mocowaniami w rozjezdzie nr 223,
224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247,
251, 252, 256, 258, 259, 260, 261.

Przystosowanie umocowan napedow zwrotnicowych i pretow nastawczych pod
istniejgce suwaki nastawcze.
Wymiana ptyt zebrowych do umocowan napedoéw (koniecznos¢ wymiany ptyt potwierdzi¢

po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie).
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7. Wymiana puszek kablowych do napedéw zwrotnicowych.

8. Wyposazy¢ nastawnie RTBr w 3 komplety korba i klucz do korbowania.
9. Przeszkolenie 10 oséb z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego

10. Kazdy naped zwrotnicowy doposazy¢ w klucze do pokryw.

11. Wykonanie sprawdzenia i prawidtowego dziatania napedéw zwrotnicowych.

12. Zaznaczy¢ na napedach kierunki korbowania (+,-).

13. Wykona¢ dokumentacje kablowg oraz obwodéw nastawczych nowych napeddw
14. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu 4 szt. DTR (aktualne)

15. Zdemontowane napedy ztozy¢é w miejscu wyznaczonym przez sekcje eksploatacji
Rybnik.

16. Zabudowac¢ napedy zwrotnicowe na prad zmienny (jednofazowe, szybkobiezne).

5.  Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji ustugi : 30.11.2024r.

6. Specyfikacja techniczna

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napedéw zwrotnicowych typu JEA29 wraz z
wymiang kabli, umocowan oraz pretéw nastawczych na stacji Rybnik Towarowy RTBr.

Stacja Rybnik Towarowy RTBr

Typ urzgdzen na stacji — Urzgdzenia przekaznikowe E.
Napiecie zasilania napedéw zwrotnicowych — prgd zmienny 240V(szybkobiezne)
Napedy rozpruwalne
Bez kontroli iglic — nr. napedow: 223, 224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261.
4a. Zkontrolgiglic: — nr. napedéw: brak
5. Numery napedéw: 223, 224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261.- 25 szt.
6 Napedy sprzezone : brak
7 Zabudowa nowych kpl umocowan napeddéw zwrotnicowych — 25 kpl.
8. Doposazenie nastawni RTBr w 3 korby oraz klucze do korbowania i pokrywy.
9 Doposazenie w 3 kpl przyrzadéw do regulacji pretéw nastawczych.
10. Przeszkolenie 10 os6b z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego.
11. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co naped — brak
12. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po przeciwnej stronie napedu zwrotnicowego — brak

PN =
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7.

1.
2.

8.

0.

Wymagania prawne

Swiadectwo Dopuszczenia do eksploatacji napedu zwrotnicowego.

Oswiadczenie o posiadanej wiedzy, umiejetnosciach i doswiadczeniu oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonac zakres ustugi.
Oswiadczenie kierownika budowy o posiadanych uprawnieniach do kierowania robotami
w urzgdzeniach srk.

Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 36 miesiecy.

Sposdb ptatnosci

Ptatnos¢ miesieczna zgodnie z harmonogramem. Rozliczanie fakturami czesciowymi.

10. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a. w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umowg wykonania przedmiotu umowy
— kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci brutto bedgcej w zwioce lub niezgodnej z
umowa ustugi za kazdy rozpoczety dzien zwitoki lub niezgodnej z umowg ustugi,

b. w przypadku zwtoki w realizacji ustug gwarancyjnych — kare umowng w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto ustugi obarczonej wada,

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare
umowng w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto,

2. Kara umowna z tytulu niezgodnej z umowg ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a
naliczana jest niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji
jakosci.

3. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg kumulacji, w
szczegolnosci kara umowna nalezna Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy
zgodnie z ust. 1 pkt c zostanie naliczona niezaleznie od kary umownej, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt a, ktéra liczona bedzie do dnia ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odstgpieniu
od Umowy. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutu umowy nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Z zastrzezeniem ust. 5, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia
wystawienia Wykonawcy noty obcigzeniowej Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar
umownych z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.

6. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, jednakze catkowita
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, przy rownoczesnym wytgczeniu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu utraconych korzysci.
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7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto oraz na ich pokrycie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

11. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami z

wylgczeniem
12. Uwa

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Autoryzowanych Punktéw Serwisowych Wykonawcy

gi koncowe

Wykonanie przejscia kablowego pod torami (metodg przecisku sterowanego) —
wymagane jest wystgpienie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét o wydanie
warunkéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedstawi¢ do zamawiajgcego projekt wykonania przewiertu
celem akceptacji

Wykonania pomiaréw nowo zabudowanych kabli — wykonanie kart pomiarowych

Utozenie w wykonanym wykopie kablowym kabla typu YKSY75x1,5 oraz
YKSY7x1,5.

Przystosowanie mocowan pretow nastawczych pod istniejgce suwaki nastawcze
Zaznaczy¢ na napedach kierunki korbowania (+,-).

Wykonaé dokumentacje kablowg powykonawczg

Oczyszczenie podsypki tluczniowej zanieczyszczonej wykonywaniem wykopu

pod zabudowe kabli

Wymiane lub regulacje osiowg podrozjazdnic jesli bedzie taka konieczno$¢ z

uwagi na zabudowe nowych umocowan. Wykaz lokalizacji zgodnie z
zatgcznikami do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na koszt wkasny uszkodzen
powstatych w infrastrukturze kolejowej, podczas wykonywania prac.

Wykonanie pomiaréw sit nastawczych zabudowanych napedéw oraz przekazanie
zamawiajgcemu kart pomiarowych. Wykonanie sprawdzenia napedow
zwrotnicowych.

Wymiana drgzkéw suwakowych przystosowanych do nowych napedéw
zwrotnicowych oraz wymiana podrozjezdnic realizowana bedzie przez
Wykonawce.

Drazki suwakowe oraz podrozjezdnice dostarcza Zamawiajacy.
Puszki kablowe do napedéw zwrotnicowych dostarczy Wykonawca.

. Pyty Zebrowe do umocowan napedéw zwrotnicowych dostarcza Zamawiajgcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

13.

Kable typu YKSY75x1,5 oraz YKSY7x1,5 dostarczy Wykonawca.
Wykonawca dostarczy i zabuduje nowe napedy zwrotnicowe.

Wykonawca wykona wszystkie roboty zwigzane z zabudowg napedow
zwrotnicowych wraz z umocowaniami, pretami, drgzkami suwakowymi,
podrozjezdnicami i ptytami zebrowymi oraz pozostatymi elementami objetymi
zakresem robot.

Wykonawca dostarczy Swiadectwo Dopuszczenia do eksploataciji dla
zabudowanych napedéw zwrotnicowych (dla danego typu).

Wykonawca wykona dokumentacje techniczng wykonawczg i powykonawczg.
Dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. Dokumentac;ji technicznej.

Wykonawca do realizacji zadania nie jest zobowigzany do dostarczenia
dokumentacji geodezyjnej.

Zamawiajgcy informuje, iz napedy zwrotnicowe zasilane prgdem zmiennym 240
V szybkobiezne na stacji Rybnik Towarowy RTBr nie muszg spetnia¢ wymogow
instrukcji le114.

Nowo zabudowane napedy zwrotnicowe nalezy dostosowaé do istniejgcych
obwoddéw nastawczych.

W zaleznos$ci od typu zabudowanych napeddéw nalezy dostosowac lub wymieni¢
na nowe bezpieczniki nastawcze.

Wykonawca dokona wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Sekcji Eksploatacii
przed ztozeniem oferty z ktorej nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Notatke nalezy dotgczy¢ do
dokumentaciji z postepowania zakupowego.

Zataczniki

1. Wykaz napeddéw do wymiany nast. RTBr stacja Rybnik Towarowy, urzgdzenia przekaznikowe

E z napedami zwrotnicowymi typu JEA29.
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