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Nr IZ09AT.5460.54.2024a       Tarnowskie Góry, dn. 16.04.2024r. 
 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa Zamówienia:  

 

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA29 wraz z 

wymianą kabli, umocowań oraz prętów nastawczych  na stacji Rybnik Towarowy RTBr. 

 

 

Zamawiający:  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 

 

Rodzaj Zamówienia:  

Roboty 

 

Kod CPV:  60200000-0 

   

 

    Akceptuję 

                                                                           ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

IZATa Mirosław Nowak 

tel. 0-32 714-22-92              
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1. Wykaz użytych pojęć 

 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry 

 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

 

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA29 wraz z 

wymianą kabli, umocowań oraz prętów nastawczych  na stacji Rybnik Towarowy RTBr.   

 

3. Rodzaj usług – Roboty budowlane  

 

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA29 wraz z 

wymianą kabli, umocowań oraz prętów nastawczych  na stacji Rybnik Towarowy RTBr. 

 

 

W rejonie nastawni RTBr na stacji Rybnik Towarowy zabudowane są elektryczne napędy 

zwrotnicowe typu JEA-29 (szybkobieżne). Stan techniczny napędów zwrotnicowych JEA-29 

(szybkobieżnych) jest niedostateczny, w związku z czym wymagają natychmiastowej wymiany. 

Obecnie eksploatowane napędy zwrotnicowe są bardzo często używane. Długi czas 

eksploatacji generuje znaczną ilość awarii, powodując ogromne utrudnienia w prowadzeniu 

ruchu pociągów. Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napędów na nowe – z inną wersją 

umocowań. 

 

 

Przy wymianie napędów zwrotnicowych należy dążyć do ujednolicenia typów napędów na 

stacji.   
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4. Miejsce realizacji zamówienia 
1. 2. 3. 4. 5. 6.

L.p. 
Zakład Linii 

Kolejowych
Sekcja Ekspooatacji Województwo

Nr linii wg 

Id-12 (D29)

Nazwa posterunku 

ruchu - okręg 

nastawczy/sterowania

1
Tarnowskie 

Góry
Rybnik śląskie 140 Rybnik Towarowy RTBr

nazwa napędu zwrotnicowego

8.

223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261

 

 

 

 

- Stacja Rybnik Towarowy RTBr   linia 151 Katowice Ligota - Nędza, 

 

 

 

 

 

 

Lp Nast. Nr rozjazdu
Typ 

rozjazdu
Suwak nastawczy

Izolowany 

TAK/NIE

obecny typ 

napędu 

ile 

przewodowy 
Napęd L/P Z / bez kontroli

Płyty 

żebrowe        

Tak/Nie

Podrozjezdnice 

Tak/Nie

Napięcie 

zasilania 

V

Latarnia 

zwr. 

Zabud. 

Tak/Nie

Należy 

zab. Lat. 

Zwr. 

Tak/Nie

UWAGI

1 RTBr 223 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

2 RTBr 224 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

3 RTBr 225 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

4 RTBr 231 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

5 RTBr 232 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

6 RTBr 233 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

7 RTBr 234 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

8 RTBr 235 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

9 RTBr 236 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

10 RTBr 237 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

11 RTBr 238 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

12 RTBr 241 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

13 RTBr 242 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

14 RTBr 243 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

15 RTBr 244 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

16 RTBr 245 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

17 RTBr 246 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

18 RTBr 247 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

19 RTBr 251 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

20 RTBr 252 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

21 RTBr 256 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

22 RTBr 258 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

23 RTBr 259 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

24 RTBr 260 Rz na końcu drążka tak JEA29 prawy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

25 RTBr 261 Rz na końcu drążka tak JEA29 Lewy bez kontroli tak tak 220 nie nie szybkobieżny

Rybnik Towarowy RTBr
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Stacja Rybnik Towarowy RTBr   

 

Wykaz napędów zwrotnicowych do wymiany nast. "RTBr" stacja Rybnik Towarowy, 

przekaźnikowe E z napędami zwrotnicowymi typu JEA29 (szybkobieżne) 

 
KONT

ROLK

A

WYOO_W

YROZ_O NAZWA_OBIEKTU

OKREG_NAS

TAWCZY

NUMER_ROZJ_S

KRZYZ RODZ_ROZJAZDU

RODZAJ_NAPE

DU TYP_NAPEDU PODTYP_NAPEDU ROZPRUWALNY

KONTROLA_IGLI

C

TYP_ZASILANI

A USYTUOWANIE_OPIS

1 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 22

1 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 223 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

2 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 224 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

3 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 225 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

4 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 231 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

5 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 232 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

6 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 233 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

7 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 234 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

8 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 235 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

9 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 236 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

10 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 237 Rłs napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

11 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 238 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

12 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 241 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

13 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 242 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

14 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 243 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

15 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 244 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

16 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 245 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

17 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 246 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

18 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 247 Rłs napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

19 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 251 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

20 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 252 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

21 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 256 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

22 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 258 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

23 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 259 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej

24 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 260 Rz napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z prawej

25 ST Rybnik 

Towarowy

RTr 261 Rłs napęd 

zwrotnicy

JEA 29 szybkobieżny TAK NIE jednofazowe z lewej
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KABLE 

Trasa od/do Typ Kabla Długość kabla 
Przejścia/   

przeciski 
Ilość 

Długość 

przecisku
Wykopy kablowe Długość wykopu

Kanały 

kablowe

1 Nast.. RTB - Sk1 75x1,5 100 m TAK 1 na całej długości Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

2 Sk 1 - 241 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

3 Sk 1 - 242 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

4 Sk 1 - 243 7x1,5 100 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

5 Sk 1 - 244 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

6 Sk 1 - 245 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

7 Sk 1 - 246 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

8 Sk 1 - 247 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

9 Sk 1 - 251 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

10 Sk 1 - 252 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

11 Sk 1 - 256 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

12 Sk 1 - 258 7x1,5 150 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

13 Sk 1 - 259 7x1,5 150 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

14 Nast.. RTB - Sk2 75x1,5 150 m TAK 1 na całej długości Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

15 Sk2 - 231 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

16 Sk2 - 232 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

17 Sk2 - 233 7x1,5 100 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

18 Sk2 - 234 7x1,5 100 m TAK 3 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

19 Sk2 - 235 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

20 Sk2 - 236 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

21 Sk2 - 237 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

22 Sk2 - 238 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

23 Sk2 - 260 7x1,5 150 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

24 Sk2 - 261 7x1,5 200 m TAK 2 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

25 Sk2 - 223 7x1,5 100 m TAK 1 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

26 Sk2 - 224 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE

27 Sk2 - 225 7x1,5 100 m NIE 0 Wizja lokalna TAK Wizja lokalna NIE Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk2 i rozszycie kabli

UWAGAKABLE

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

Zabudowa nowej szafy Sk1 i rozszycie kabli

 
 

 

 

 

1. Zawarty w tabeli zakres robót ziemno-kablowych należy zweryfikować poprzez 

dokonanie wizji lokalnej w terenie przy udziale zamawiającego. Podane informacje są 

orientacyjne, przed przystąpieniem do robót należy dokonać własnego obmiaru 

materiałów.            

2. Wykonanie pomiarów nowo zabudowanych kabli i dostarczenie dokumentacji kablowej. 

3. Demontaż istniejących napędów zwrotnicowych w rozjeździe nr 223, 224, 224, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 

259, 260, 261. 

4. Zabudowa nowego napędu zwrotnicowego wraz z mocowaniami w rozjeździe nr 223, 

224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 

251, 252, 256, 258, 259, 260, 261.   

5. Przystosowanie umocowań napędów zwrotnicowych i prętów nastawczych pod 

istniejące suwaki nastawcze. 

6. Wymiana płyt żebrowych do umocowań napędów (konieczność wymiany płyt potwierdzić 

po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie). 
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7. Wymiana puszek kablowych do napędów zwrotnicowych. 

8. Wyposażyć nastawnie RTBr w 3 komplety korba i klucz do korbowania. 

9. Przeszkolenie 10 osób z obsługi technicznej nowego napędu zwrotnicowego 

10.   Każdy napęd zwrotnicowy doposażyć w klucze do pokryw.  

 

11. Wykonanie sprawdzenia i prawidłowego działania napędów zwrotnicowych. 

 

12. Zaznaczyć na napędach kierunki korbowania (+,-). 

 

13. Wykonać dokumentację kablową oraz obwodów nastawczych nowych napędów 

 

14. Dostarczyć Zamawiającemu 4 szt. DTR (aktualne) 

    

15. Zdemontowane napędy złożyć w miejscu wyznaczonym przez sekcję eksploatacji 

Rybnik. 

 

16. Zabudować napędy zwrotnicowe na prąd zmienny (jednofazowe, szybkobieżne).  

 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji usługi : 30.11.2024r. 

 

6. Specyfikacja techniczna 

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA29 wraz z 

wymianą kabli, umocowań oraz prętów nastawczych  na stacji Rybnik Towarowy RTBr.   

 

 

 

Stacja Rybnik Towarowy RTBr 

 

1.       Typ urządzeń na stacji – Urządzenia przekaźnikowe E. 

2.       Napięcie zasilania napędów zwrotnicowych – prąd zmienny 240V(szybkobieżne) 

3.       Napędy rozpruwalne 

4.       Bez kontroli iglic – nr. napędów:  223, 224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,  

241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261. 

4a.      Z kontrolą iglic: – nr. napędów:  brak 

5.        Numery napędów: 223, 224, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,  

           241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 251, 252, 256, 258, 259, 260, 261.- 25 szt. 

6.        Napędy sprzężone : brak 

7. Zabudowa nowych kpl umocowań  napędów zwrotnicowych – 25 kpl. 

8. Doposażenie nastawni RTBr w 3 korby oraz klucze do korbowania i pokrywy. 

9. Doposażenie w 3 kpl przyrządów do regulacji prętów nastawczych. 

10. Przeszkolenie 10 osób z obsługi technicznej nowego napędu zwrotnicowego. 

11.  Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co napęd – brak 

12.  Latarnie zwrotnicowe zabudowane po przeciwnej stronie napędu zwrotnicowego – brak 
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7.   Wymagania prawne 

1. Świadectwo Dopuszczenia do eksploatacji napędu zwrotnicowego. 

2. Oświadczenie o posiadanej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonać zakres usługi.   

3. Oświadczenie kierownika budowy o posiadanych uprawnieniach do kierowania robotami 

w urządzeniach srk. 

 

8.  Termin i warunki gwarancji 

 

 Okres gwarancji 36 miesięcy. 

 

9. Sposób płatności 

 

       Płatność miesięczna zgodnie z harmonogramem. Rozliczanie fakturami częściowymi. 

 

10. Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a. w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy 
– karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto będącej w zwłoce lub niezgodnej z 
umową usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub niezgodnej z umową usługi,  

b. w przypadku zwłoki w realizacji usług gwarancyjnych – karę umowną w wysokości 0,1 % 
wartości brutto usługi obarczonej wadą, 

c. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

2.  Kara umowna z tytułu niezgodnej z umową usługi, o której mowa w ust. 1 pkt a 
naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji 
jakości. 

3.  Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w 
szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy 
zgodnie z ust. 1 pkt c zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa w 
ust. 1 pkt a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych z tytułu umowy nie 
może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

4.  Z zastrzeżeniem ust. 5, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar 
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 

6.  Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, jednakże całkowita 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, przy równoczesnym wyłączeniu odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści. 
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7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto oraz na ich pokrycie z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

11. Podwykonawcy 

 

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami z 

wyłączeniem Autoryzowanych Punktów Serwisowych Wykonawcy 

12. Uwagi końcowe 

1. Wykonanie przejścia kablowego pod torami (metodą przecisku sterowanego) –

wymagane jest wystąpienie Wykonawcy przed rozpoczęciem robót o wydanie 

warunków przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca musi przedstawić do zamawiającego projekt wykonania przewiertu 

celem akceptacji  

3. Wykonania pomiarów nowo zabudowanych kabli – wykonanie kart pomiarowych 

4. Ułożenie w wykonanym wykopie kablowym kabla typu YKSY75x1,5 oraz 

YKSY7x1,5. 

5. Przystosowanie mocowań prętów nastawczych pod istniejące suwaki nastawcze 

6. Zaznaczyć na napędach kierunki korbowania (+,-). 

8. Wykonać dokumentację kablową powykonawczą   

9.  Oczyszczenie podsypki tłuczniowej zanieczyszczonej wykonywaniem wykopu  

     pod zabudowę kabli  

10. Wymianę lub regulację osiową podrozjazdnic jeśli będzie taka konieczność z       

uwagi na zabudowę nowych umocowań. Wykaz lokalizacji zgodnie z     

załącznikami do OPZ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny uszkodzeń           

powstałych w infrastrukturze kolejowej,  podczas wykonywania prac.     

12. Wykonanie pomiarów sił nastawczych zabudowanych napędów oraz przekazanie 

zamawiającemu kart pomiarowych. Wykonanie sprawdzenia napędów 

zwrotnicowych. 

13. Wymiana drążków suwakowych przystosowanych do nowych napędów 

zwrotnicowych oraz wymiana podrozjezdnic realizowana będzie przez 

Wykonawcę. 

14. Drążki suwakowe oraz podrozjezdnice dostarcza Zamawiający. 

15. Puszki kablowe do napędów zwrotnicowych dostarczy Wykonawca. 

16. Płyty żebrowe do umocowań napędów zwrotnicowych dostarcza Zamawiający. 
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17. Kable typu YKSY75x1,5 oraz YKSY7x1,5 dostarczy Wykonawca. 

18. Wykonawca dostarczy i zabuduje nowe napędy zwrotnicowe. 

19. Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z zabudową napędów 

zwrotnicowych wraz z umocowaniami, prętami, drążkami suwakowymi, 

podrozjezdnicami i płytami żebrowymi oraz pozostałymi elementami objętymi 

zakresem robót. 

20. Wykonawca dostarczy Świadectwo Dopuszczenia do eksploatacji dla 

zabudowanych napędów zwrotnicowych (dla danego typu). 

21. Wykonawca wykona dokumentację techniczną  wykonawczą i powykonawczą. 

Dostarczy Zamawiającemu  3 egz. Dokumentacji technicznej. 

22. Wykonawca do realizacji zadania nie jest zobowiązany do dostarczenia 

dokumentacji geodezyjnej. 

23. Zamawiający informuje, iż napędy zwrotnicowe zasilane prądem zmiennym 240 

V szybkobieżne na stacji Rybnik Towarowy RTBr nie muszą spełniać wymogów 

instrukcji Ie114.  

24. Nowo zabudowane napędy zwrotnicowe należy dostosować do istniejących 

obwodów nastawczych. 

25. W zależności od typu zabudowanych napędów należy dostosować lub wymienić 

na nowe bezpieczniki nastawcze.  

26. Wykonawca dokona wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Sekcji Eksploatacji 

przed złożeniem oferty z której należy sporządzić notatkę podpisana przez  

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Notatkę należy dołączyć do 

dokumentacji z postępowania zakupowego.   

13. Załączniki 

1. Wykaz napędów do wymiany nast. RTBr stacja Rybnik Towarowy, urządzenia przekaźnikowe 

E z napędami zwrotnicowymi typu JEA29. 


		2024-04-23T12:30:28+0200
	Michał Aleksy (PLK021965)




